

設 計 書

1.	工 事 名 称	市立ひらかた病院外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市禁野本町2丁目14-1
3.	工 期	契約締結日から 令和8年10月30日まで
4.	設 計 概 要	・外壁改修工事、バルコニー手摺改修工事 他

市立ひらかた病院外壁改修等工事

予定価格積算内訳書

総合計(工事費)	金	152,199,300	円
工 事 価 格	金	138,363,000	円
消費税等相当額	金	13,836,300	円

名 称

市立ひらかた病院外壁改修等工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		96,344,880	
	直接工事費計					96,344,880	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		14,798,978	
II	現場管理費		1	式		11,442,779	
III	一般管理費		1	式		15,776,899	
	共通費計					42,018,656	
	合計					138,363,536	
	工事価格	千円未満切り捨て				138,363,000	
	消費税等相当額					13,836,300	
	総合計(工事費)					152,199,300	

名 称

市立ひらかた病院外壁改修等工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		37,959,250	
2	防水改修工事		1	式		2,523,150	
3	外壁改修工事		1	式		26,276,242	
4	外構改修工事		1	式		24,334,500	
5	撤去・処分費		1	式		5,251,738	
	合計					96,344,880	